



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Originale

Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 237 / 2015

OGGETTO: ASILO NIDO - Manutenzione straordinaria - CUP H24H15000700006 - CIG 636921172F - N° gara 6142724 - Aggiudicazione definitiva gara a procedura negoziata tramite cottimo fiduciario ex art. 125, comma 8, D.Lgs 163/2006 e s.m.i - Ditta aggiudicataria IMMOBILIARE EDILPROGETTI SNC - Importo di aggiudicazione € 55.900,56 IVA 22% esclusa.

Il Dirigente

Richiamato il decreto sindacale n. 25 del 03.06.2015 prot. n. 21757 con il quale sono state attribuite all'Ing. MAURO MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore Servizi per il Territorio;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26 Marzo 1998 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all'art. 28 che assegna la competenza al Dirigente per l'assunzione di determinazioni;

Richiamata la Delibera n. 81 del 21 luglio 2015 con la quale era stato approvato il progetto definitivo /esecutivo dell'intervento, così come rassegnato dall'Ufficio Tecnico Comunale in data luglio 2015, avente il seguente quadro economico:

| | | Quota | Importo |
|-----------|--|-------|------------------|
| | | [%] | [€] |
| a) | Lavori: | | |
| a1) | a misura: | | |
| | 1. Importo esecuzione lavorazioni | | 78.152,57 |
| | 2. Importo attuazione piani sicurezza | | |
| a2) | a corpo: | | |
| | 1. Importo esecuzione lavorazioni | | |
| | 2. Importo costi sicurezza: | | |
| a3) | 2a) importo sicurezza compresi nel computo metrico | | 2.749,00 |
| | 2b) importi aggiuntivi sicurezza generale | | |
| | 2c) importo per redazione | | |
| | Totale per la sicurezza | | 2.749,00 |
| | TOTALE LAVORI (voci a) | | 80.901,57 |
| b) | Somme a disposizione stazione appaltante: | | |
| b1) | Lavori in economia esclusi dall'appalto | | - |

| | | | |
|------|--|-----|------------------|
| b2) | Spese per bando Autorità LLPP | | - |
| b3) | Allacciamenti ai pubblici servizi | | - |
| b4) | Imprevisti e arrotondamenti | | |
| b5) | Acquisizione aree ed immobili | | - |
| b6) | Accantonamento art. 133 commi 3-4 D.Lgs 163/2006 | | |
| b7) | Spese tecniche: | | |
| | 1. Progettazione | | - |
| | 2. Direzione lavori, assistenza e contabilità | | - |
| | 3. Coordinamento sicurezza progettazione | | - |
| | 4. Coordinamento sicurezza in esecuzione | | - |
| | 5. Compenso Responsabile procedimento | | |
| | TOTALE b7) | | |
| b8) | Spese attività consulenza e supporto | | |
| b9) | Spese per commissioni giudicatrici | | - |
| b10) | Spese per pubblicità | | |
| b11) | Spese accertamenti e collaudi | | - |
| b12) | I.V.A.: | | |
| | 1. Lavori | 22% | 17.798,35 |
| | 2. Acquisizione aree ed immobili | | - |
| | 3. Spese tecniche (incluso collaudo) | | - |
| | 4. Spese pubblicità | | |
| b13) | Arrotondamenti | | 0,08 |
| b14) | Assicurazioni | | 300,00 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (voci b) | | 18.098,43 |
| | IMPORTO TOTALE PROGETTO | | 99.000,00 |
| | Fondo accordo bonari art.12 DPR 207/2010 (da finanziare successivamente con ribasso d'asta) | | |
| | IMPORTO GLOBALE PROGETTO | | 99.000,00 |

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 206 del 24 luglio 2015 si approvava l'avviso esplorativo per manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata tramite cottimo fiduciario ex artt. 125, comma 8, D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e si dava atto che, ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, in caso di candidature in numero superiore a 20, sarebbe stato effettuato sorteggio pubblico per la selezione di n. 15 operatori economici da invitare alla gara;

- veniva pubblicato l'avviso esplorativo prot. n. 28981 del 24 luglio 2015 a far data dal 27 luglio 2015 all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Arona – sezione Bandi;

- entro il termine perentorio del 11 agosto 2015 ore 12.30 sono pervenute le seguenti n. 65 manifestazioni d'interesse:

| | DENOMINAZIONE DITTA | Via | Paese | Prot. n. | Data arrivo |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| 1 | Sorim Srl | Viale Stazione, 3 | 28053 Castelletto Ticino (NO) | 29236 | 28/07/2015 |
| 2 | M.G.C. Moscato | Via G. Marconi, 7 | 20070 Dresano (MI) | 29405 | 29/07/2015 |
| 3 | Opere Edili Srl | Via Velletri, 49 | 00198 Roma (RM) | 29468 | 29/07/2015 |
| 4 | Cairati Srl | Via Carpiano, 17 | 21015 Lonate Pozzolo (VA) | 29469 | 29/07/2015 |
| 5 | Ico di Ogliarolo Srl | Piazza Libertà, 4 | 20015 Parabiago (MI) | 29654 | 30/07/2015 |
| 6 | Serim di Angelone Salvatore Sas | Via Cicori, 18 | 80010 Quarto (NA) | 29655 | 30/07/2015 |
| 7 | Maggiore Filadelfio | Via Ticino, 2/A | 28043 Bellinzago (NO) | 29666 | 30/07/2015 |
| 8 | Bezzegato Antonio Srl | Via G. Leopardi, 1 | 35012 Camposanpiero | 29697 | 30/07/2015 |
| 9 | Granato Antonio Srl | Loc. Mure, 12 | 11020 Issogne (AO) | 29699 | 30/07/2015 |

| | | | | | |
|----|--|---------------------------------|----------------------------------|-------|------------|
| 10 | Italian Progetti Srl | Via Cesare Arici, 38 | 20127 Milano (MI) | 29700 | 30/07/2015 |
| 11 | Crea.MI Srl | Viale Tunisia, 38 | 20124 Milano (MI) | 29719 | 30/07/2015 |
| 12 | Gecco Costruzioni Srl | Corso Grosseto, 301/C | 10151 Torino (TO) | 29728 | 30/07/2015 |
| 13 | B&B Costruzioni | Via Don Tommaso Canestri, 20 | 15121 Alessandria (AL) | 29729 | 30/07/2015 |
| 14 | Aqa Srl | Via Lanzara, 63 | 84087 Serano (SA) | 29742 | 30/07/2015 |
| 15 | Edilizia Generale Srl | Via Leonardo Da Vinci, 43 | 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) | 29757 | 30/07/2015 |
| 16 | Saggesi Spa | Via D'Aragona, 21 | 84014 Nocera Inferiore | 29823 | 31/07/2015 |
| 17 | Arba Costruzioni | Via Cerano, 14 | 28060 Sozzago | 29832 | 31/07/2015 |
| 18 | Raso Srl | Via Repubblica, 4/ter | 28010 Divignano (NO) | 29847 | 31/07/2015 |
| 19 | Casalucci Srl | Via Processione, 48 | 21019 Somma Lombardo (VA) | 29885 | 31/07/2015 |
| 20 | Desma di Schiavone Elisabetta | Via Antonio Ciamarra, 259 | 00173 Roma (RM) | 29886 | 31/07/2015 |
| 21 | Rivotti Maurizio Snc | Via Attilio Vaccari, 6 | 43015 Noceto | 29892 | 31/07/2015 |
| 22 | Costruzioni Metalliche Srl | Via Sofocle, 37 | 76123 Andrai (BT) | 29963 | 03/08/2015 |
| 23 | Ferri Srl | Via Matteotti, 2 | 28070 Garbagna Novarese (NO) | 30039 | 03/08/2015 |
| 24 | Mec 2000 Srl | Via Sorlati | 82011 Airola (BN) | 30090 | 03/08/2015 |
| 25 | LodiProget Srl servizi e costruzioni | C.so Archinti, 76 | 26900 Lodi (LO) | 30116 | 04/08/2015 |
| 26 | Tecnocostruzioni Srl | Via Alla Cartiera | 28923 Verbania Possaaccio (VB) | 30142 | 04/08/2015 |
| 27 | Battaglia Impianti Srl | Piazza Vesuvio, 14 | 20144 Milano (MI) | 30163 | 04/08/2015 |
| 28 | Consorzio Il Nuovo CIV | Via Degli Oldoni, 14 | 13100 Vercelli (VC) | 30165 | 05/08/2015 |
| 29 | Ediland Srl | Via Antonelli 49/51 | 28078 Romagnano Sesia (NO) | 30207 | 06/08/2015 |
| 30 | Bacchetta Annibale & Figli Srl | Via Tiro a Segno, 53 | 28026 Omegna (VB) | 30263 | 07/08/2015 |
| 31 | S.G.M. Edile Srl | Via Malta, 25 | 10098 Rivoli | 30276 | 08/08/2015 |
| 32 | Ticino Costruzioni | Via Guzza, 1 | 28047 Oleggio (NO) | 30287 | 04/08/2015 |
| 33 | Tecnitalia Srl | C.so Brunelleschi, 135/A | 10141 Torino (TO) | 30331 | 04/08/2015 |
| 34 | F.Ili Picenni Snc | Via Papa Giovanni XXIII, 6 | 24040 Comun Nuovo (BG) | 30412 | 05/08/2015 |
| 35 | Impresa Prini Srl | Via IV Novembre, 17 | 28832 Belgirate (VB) | 30486 | 06/08/2015 |
| 36 | Vignati & Manini Snc | C.So Grosseto, 157 | 10147 Torino (TO) | 30488 | 06/08/2015 |
| 37 | Verbania Costruzioni Srl | Via Oneda 13/A | 21018 Sesto Calende (VA) | 30517 | 06/08/2015 |
| 38 | Chieri Alluminio di Bedetti Oscar | Via Andezeno, 61 | 10023 Chieri (TO) | 30528 | 06/08/2015 |
| 39 | Edil Panico Soc. Coop. | Via Casacelle, 36 | 80014 Giugliano in Campania | 30532 | 06/08/2015 |
| 40 | Feoli Domenico | Via Muletta I Traversa Zona PIP | 87012 Castrovillari (CS) | 30557 | 06/08/2015 |
| 41 | AT S.R.L. | Via C. Golgi, 10 | 24060 Rogno (BG) | 30562 | 06/08/2015 |
| 42 | Raso Antonio & C. Srl | Via Privata Monterosa, 1 | 28010 Divignano (NO) | 30673 | 07/08/2015 |
| 43 | Solaria Srl | Via Achille Napoli, 2 | 84131 Salerno (SA) | 30674 | 07/08/2015 |
| 44 | Impresa Edile Tosi | Via Libert , 23 | 28021 Borgomanero (NO) | 30675 | 07/08/2015 |
| 45 | Imenco Srl | Via Mayer, 1 | 21049 Tradate (VA) | 30689 | 07/08/2015 |
| 46 | Gaema Costruzioni Srl | Via G. D'Annunzio 7A | 26818 Villanova del Sillaro | 30690 | 07/08/2015 |
| 47 | Pensiltrave Magistri | Via XXIV Maggio, 25 | 28921 Verbania (VB) | 30723 | 07/08/2015 |
| 48 | Impresa Edile Di Dio Carmelo | Via Don G. Rolando, 6 | 28040 Oleggio Castello (NO) | 30733 | 07/08/2015 |
| 49 | CEAM Consorzio Artigiani Edili Affini Monferrato | Via Valenza, 4 | 15033 Casale Monferrato | 30742 | 07/08/2015 |
| 50 | Cooperativa Serramenti COSERPLAST | Via A De Gasperi, 17 | 75010 Miglionico (MT) | 30830 | 10/08/2015 |
| 51 | Afep Srl | Via Vignone, 13 | 20822 Seveso | 30831 | 10/08/2015 |
| 52 | CO.GE.BA SRL | Via Osvaldo Remotti, 76/a | 15122 Alessandria (AL) | 30834 | 10/08/2015 |
| 53 | Edil Dream Srl | Via G. Ferrari, 5 | 28100 Novara (NO) | 30835 | 10/08/2015 |
| 54 | Bua Costruzioni di Bua Antonino | Via Bianco, 48 | 10080 S. Benigno C.se | 30854 | 10/08/2015 |
| 55 | Elcotem Impianti | Via Roncaglia, 14 | 20145 Milano (MI) | 30855 | 10/08/2015 |
| 56 | Lugs Srl | Via Montebello, 29 | 28074 Ghemme (NO) | 30856 | 10/08/2015 |
| 57 | Edil Co.Re.Ma. Di Borgi Alfredo & C. Srl | Via Alessandria, 7 | 20025 Leganao (MI) | 30913 | 10/08/2015 |
| 58 | Lazzarini Srl | Via Piceno A., 47 | 63100 Ascoli Piceno | 30914 | 10/08/2015 |
| 59 | Impresa Edile Falcone | Via Vincenzo Liguori, 7 | 81031 Aversa (CE) | 30916 | 10/08/2015 |
| 60 | Selva Mercurio Srl | Via Alciato, 1 | Como (CO) | 30917 | 10/08/2015 |
| 61 | Tre L Serramenti Srl | Via Str. Vic. Piatti, 1/A | 28066 Galliate (NO) | 30967 | 11/08/2015 |
| 62 | Ecotek Bonifiche Srl | Via Primaticcio, 162 | 20147 Milano (MI) | 31020 | 11/08/2015 |
| 63 | Edilprogetti Snc | Via F. Cossa, 24 | 27100 Pavia | 31023 | 11/08/2015 |

| | | | | | |
|----|------------------|---------------------------|--------------------|-------|------------|
| 64 | Montedil Srl | Via Leonardo da Vinci, 10 | 28076 Pogno | 31068 | 11/08/2015 |
| 65 | Eredi Tirone Srl | Via Castello Antico,4 | 14020 Settime (AT) | 31080 | 11/08/2015 |

le quali venivano tutte ammesse, fatta eccezione per l'istanza di manifestazione d'interesse presentata dalla ditta Selva Mercurio Srl in quanto la domanda di partecipazione veniva indirizzata ad un altro Comune e relativa ad un'altra procedura;

- che in data 18 agosto 2015 si è proceduto al sorteggio pubblico di n. 15 operatori economici, da invitare alla procedura negoziata e di seguito elencati:

| N. Progressivo ORDINE ARRIVO | DENOMINAZIONE DITTA | N. Protocollo |
|------------------------------|--|---------------|
| 2 | M.G.C. Moscato | 29405 |
| 7 | Maggiore Filadelfio | 29666 |
| 10 | Italian Progetti Srl | 29700 |
| 14 | Aqa Srl | 29742 |
| 15 | Edilizia Generale Srl | 29757 |
| 21 | Rivotti Maurizio Snc | 29892 |
| 24 | Mec 2000 Srl | 30090 |
| 29 | Ediland Srl | 30207 |
| 32 | Ticino Costruzioni | 30287 |
| 33 | Tecnitalia Srl | 30331 |
| 45 | Imenco Srl | 30689 |
| 57 | Edil Co.Re.Ma. Di Borgi Alfredo & C. Srl | 30913 |
| 58 | Lazzarini Srl | 30914 |
| 62 | Ecotek Bonifiche Srl | 31020 |
| 63 | Edilprogetti Snc | 31023 |

- che con Determina a contrarre n. 222 del 21.08.2015 si procedeva ad indire gara per la ricerca del contraente, mediante procedura negoziata tramite cottimo fiduciario ex art. 125, comma 8, D.Lgs 163/2006 e s.m.i da espletarsi, a misura, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 c. 2 lett. a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di gara);

- che con lettera di invito a procedura negoziata cottimo fiduciario (art.125 comma 8 - D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i) prot. n° 32105 in data 21/08/2015 le ditte sorteggiate sono state invitate a partecipare alla gara "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ASILO NIDO – VIA MOTTARONE".

Preso atto che:

- entro il termine perentorio delle ore 12,30 del 4 settembre 2015 pervenivano n. 7 plichi contenenti le offerte da parte delle imprese sotto indicate:

| | DENOMINAZIONE DITTA | PARTITA IVA | Via | Paese | Prot. n. | Data arrivo |
|---|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|----------|-------------|
| 1 | M.G.C. Moscato | 03384820969 | Via Parma, 21 | 26831 Casalmaiocco (Lodi) | 32940 | 31/08/2015 |
| 2 | Ticino Costruzioni (Ausiliata) | 04139200960 | Via Guzza, 1 | 28047 Oleggio (NO) | 33389 | 03/09/2015 |
| | Cairati Srl (Ausiliaria) | 04139200960 | Via Carpiano, 17 | 21015 Lonate Pozzolo (VA) | 33389 | 03/09/2015 |
| 3 | AQA Srl | 04024230650 | Via Lanzara, 63 | 84087 Sarno (SA) | 33417 | 03/09/2015 |
| 4 | Ediland Srl | 02175620034 | Via Antonelli 49/51 | 28078 Romagnano Sesia (NO) | 33531 | 04/09/2015 |
| 5 | Imenco Srl | 02936850128 | Via Mayer, 1 | 21049 Tradate (VA) | 33538 | 04/09/2015 |
| 6 | Montedil Srl | 02118700034 | Via Leonardo da Vinci, 10 | 28076 Pogno | 33546 | 04/09/2015 |
| 7 | Immobiliare Edilprogetti Snc | 02063030189 | Via F. Cossa, 24 | 27100 Pavia | 33569 | 04/09/2015 |

- che per tutte le ditte è stata effettuata la verifica di tutte le annotazioni presenti sul Casellario delle Imprese sul sito dell'AVCP;
- che la gara è stata svolta secondo la procedura telematica AVCPASS e pertanto il Rup si collega alla sezione servizi dell'Autorità dichiarando aperta la seduta di gara e procede all'acquisizione dei partecipanti;

Atteso che a seguito dell'esame della documentazione presentata, sono state ammesse le seguenti ditte (spuntate):

| | MITTENTE | ANNOTAZIONI | PASS OE | PRESA VISIONE |
|---|--|--------------------|----------------|----------------------|
| ✓ | M.G.C. Moscato | NO | SI | SI |
| ✓ | Ticino Costruzioni (Ausiliata) Cairati Srl (Ausiliaria) | SI non pertinente | SI | SI |
| ✓ | AQA Srl | SI non pertinente | SI | SI |
| ✓ | Ediland Srl | SI non pertinente | SI | SI |
| ✓ | Imenco Srl | SI non pertinente | SI | SI |
| ✓ | Montedil Srl | SI non pertinente | SI | SI |
| ✓ | Immobiliare Edilprogetti Snc | SI non pertinente | SI | SI |

Preso atto, dal verbale di gara, che:

- tutte le suindicate ditte ammesse alla procedura di gara, risultano in possesso dell'attestazione SOA si è proceduto alla apertura delle offerte economiche (Busta B) rendendo pubblici i risultati riportati nella seguente tabella:

| OFFERENTE | RIBASSO PERCENTUALE % |
|--|----------------------------------|
| M.G.C. Moscato | 28,867 |
| Ticino Costruzioni (Ausiliata) Cairati Srl (Ausiliaria) | 19,90 |
| AQA Srl | 27,31 |
| Ediland Srl | 12,30 |
| Imenco Srl | 29,15 |
| Montedil Srl | 18,00 |
| Immobiliare Edilprogetti Snc | 31,99 |

- ultimata la lettura delle offerte, il Presidente ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria della gara, alla ditta che ha offerto il maggior ribasso sui Prezzi dell'Elenco Prezzi posto a base di gara (ai sensi dell'art. 122 c. 9 del D.Lgs 163/2006, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a dieci non si è proceduto all'esclusione automatica), e precisamente:

| IMPRESA | RIBASSO PERCENTUALE |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Immobiliare Edilprogetti Snc | 31,99 % |

Ed il conseguente importo presunto dei lavori di € 53.151,56 + Oneri per la sicurezza € 2.749,00 per un importo contrattuale pari a € 55.900,56 (euro cinquantaciquemilanovecento/56) iva 22% esclusa;

Visto l'importo contrattuale con la ditta aggiudicataria e le somme sopra elencate ne deriva pertanto il seguente quadro economico:

| | Quota | Importo |
|--|--------------|----------------|
|--|--------------|----------------|

| | | [%] | [€] |
|-----------|--|-----|------------------|
| a) | Lavori: | | |
| a1) | a misura: | | |
| | 1. Importo esecuzione lavorazioni | | 53.151,56 |
| | 2. Importo attuazione piani sicurezza | | |
| a2) | a corpo: | | |
| | 1. Importo esecuzione lavorazioni | | |
| | 2. Importo costi sicurezza: | | |
| a3) | 2a) importo sicurezza compresi nel computo metrico | | 2.749,00 |
| | 2b) Importi aggiuntivi sicurezza generale | | |
| | 2c) importo per redazione | | |
| | Totale per la sicurezza | | 2.749,00 |
| | TOTALE LAVORI (voci a) | | 55.900,56 |
| b) | Somme a disposizione stazione appaltante: | | |
| b1) | Lavori in economia esclusi dall'appalto | | - |
| b2) | Spese per bando Autorità LLPP | | - |
| b3) | Allacciamenti ai pubblici servizi | | - |
| b4) | Imprevisti e arrotondamenti | | 30.171,32 |
| b5) | Acquisizione aree ed immobili | | - |
| b6) | Accantonamento art. 133 commi 3-4 D.Lgs 163/2006 | | |
| b7) | Spese tecniche: | | |
| | 1. Progettazione | | - |
| | 2. Direzione lavori, assistenza e contabilità | | - |
| | 3. Coordinamento sicurezza progettazione | | - |
| | 4. Coordinamento sicurezza in esecuzione | | - |
| | 5. Compenso Responsabile procedimento | | |
| | TOTALE b7) | | |
| b8) | Spese attività consulenza e supporto | | |
| b9) | Spese per commissioni giudicatrici | | - |
| b10) | Spese per pubblicità | | 30,00 |
| b11) | Spese accertamenti e collaudi | | - |
| b12) | I.V.A.: | | |
| | 1. Lavori | 22% | 12.298,12 |
| | 2. Acquisizione aree ed immobili | | - |
| | 3. Spese tecniche (incluso collaudo) | | - |
| | 4. Spese pubblicità | | |
| b13) | Arrotondamenti | | - |
| b14) | Assicurazioni | | 600,00 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (voci b) | | 43.099,44 |
| | IMPORTO TOTALE PROGETTO | | 99.000,00 |
| | Fondo accordo bonari art.12 DPR 207/2010 (da finanziare successivamente con ribasso d'asta) | | |
| | IMPORTO GLOBALE PROGETTO | | 99.000,00 |

Richiamata la nota Prot. n. A15110 trasmessa dalla Regione Piemonte in data 6 luglio 2015, con la quale si comunicava l'assegnazione e concessione di un contributo in conto capitale, per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente atto, di € 72.999,90 a fronte di una spesa ammessa di € 81.111,00;

Preso atto che a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria l'importo presunto per la realizzazione dei lavori ammonta a complessivi € 68.298,68 oneri sicurezza ed IVA 22% compresi;

Ritenuto pertanto rideterminare l'importo del contributo sulla base di una spesa ammessa pari ad € 68.298,68;

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 2.07.2015, con atto n. 24 divenuto esecutivo ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 21.07.2015, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015 – 2017;

DETERMINA

1. Di approvare il verbale di sorteggio pubblico in data 18 agosto 2015 ed il verbale di gara in data 7 settembre 2015;
2. Di aggiudicare in modo definitivo la gara d'appalto alle condizioni stabilite nella Lettera d'invito, nel Disciplinare, nei documenti complementari ed offerta economica all'impresa Immobiliare Edilprogetti Snc con sede legale in Via F. Cossa, 24 – 27100 Pavia P.I.02063030189, che ha offerto un ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di gara del 31,99 % , e quindi per un importo presunto di € 53.151,56 + Oneri per la sicurezza € 2.749,00 per un importo contrattuale pari a € 55.900,56 (euro cinquantaciquemilanovecento/56) oltre iva 22%;
3. Di dare atto che a seguito dell'importo contrattuale con la ditta aggiudicataria ne deriva il seguente quadro economico:

| | | Quota | Importo |
|-----------|--|-------|------------------|
| | | [%] | [€] |
| a) | Lavori: | | |
| a1) | a misura: | | |
| | 1. Importo esecuzione lavorazioni | | 53.151,56 |
| | 2. Importo attuazione piani sicurezza | | |
| a2) | a corpo: | | |
| | 1. Importo esecuzione lavorazioni | | |
| | 2. Importo costi sicurezza: | | |
| a3) | 2a) importo sicurezza compresi nel computo metrico | | 2.749,00 |
| | 2b) importi aggiuntivi sicurezza generale | | |
| | 2c) importo per redazione | | |
| | Totale per la sicurezza | | 2.749,00 |
| | TOTALE LAVORI (voci a) | | 55.900,56 |
| b) | Somme a disposizione stazione appaltante: | | |
| b1) | Lavori in economia esclusi dall'appalto | | - |
| b2) | Spese per bando Autorità LLPP | | - |
| b3) | Allacciamenti ai pubblici servizi | | - |
| b4) | Imprevisti e arrotondamenti | | 30.171,32 |
| b5) | Acquisizione aree ed immobili | | - |
| b6) | Accantonamento art. 133 commi 3-4 D.Lgs 163/2006 | | |
| b7) | Spese tecniche: | | |
| | 1. Progettazione | | - |
| | 2. Direzione lavori, assistenza e contabilità | | - |
| | 3. Coordinamento sicurezza progettazione | | - |
| | 4. Coordinamento sicurezza in esecuzione | | - |
| | 5. Compenso Responsabile procedimento | | |
| | TOTALE b7) | | |

| | | | |
|------|--|-----|------------------|
| b8) | Spese attività consulenza e supporto | | |
| b9) | Spese per commissioni giudicatrici | | - |
| b10) | Spese per pubblicità | | 30,00 |
| b11) | Spese accertamenti e collaudi | | - |
| b12) | I.V.A.: | | |
| | 1.Lavori | 22% | 12.298,12 |
| | 2. Acquisizione aree ed immobili | | - |
| | 3. Spese tecniche (incluso collaudo) | | - |
| | 4. Spese pubblicità | | - |
| b13) | Arrotondamenti | | - |
| b14) | Assicurazioni progettista e attività validazione | | 600,00 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (voci b) | | 43.099,44 |
| | IMPORTO TOTALE PROGETTO | | 99.000,00 |
| | Fondo accordo bonari art.12 DPR 207/2010 (da finanziare successivamente con ribasso d'asta) | | |
| | IMPORTO GLOBALE PROGETTO | | 99.000,00 |

4. Di ridurre l'accertamento n. 583/15, imputato al Cap. 469/10 del Bilancio di Previsione esercizio 2015, per un importo pari ad € 11.621,09 per le motivazioni citate in premessa;

5. Di dare atto che si rende necessario integrare di € 300,00 l'impegno 1913/15 sub 1 assunto a favore Italian Underwriting Srl per l'assicurazione del progettista e l'attività validazione;

6. Di modificare/integrare gli importi impegnati con determina a contrarre n. 222 del 21 Agosto 2015 e di inserire i seguenti impegni di spesa come da tabella sotto elencata:

| Descrizione | Beneficiario | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Imp. |
|-----------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Lavori | Immobiliare Edilprogetti Snc | € 64.788,75 | € 3.409,93 | |
| Imprevisti | | € 30.171,32 | | |
| Assicurazione | Italian Underwriting Srl | € 600,00 | | 1913/15 sub 1 |
| Contributo gara | Anac | € 30,00 | | 1913/15 sub 2 |
| | TOTALE | € 95.590,07 | € 3.409,93 | |

7. Di dare atto che le obbligazioni giuridiche in adozione saranno esigibili negli esercizi 2015 e 2016 come da tabella sopra indicata e precisamente per € 65.418,75 nell'esercizio 2015 e per € 3.409,93 nell'esercizio 2016;

8. Di dare atto che ai fini del Bilancio di previsione finanziario ex D.lgs. 118/2011 le obbligazioni giuridiche in adozione trovano allocazione secondo i seguenti riferimenti:

| Anno Bilancio fin | Missione | Programma | Titolo | Macro aggregato | Cap/Art. | Importo € |
|-------------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------|--------------------|
| 2015 | 12 | 01 | 2 | 202 | 2152/10 | € 65.418,75 |
| 2016 | 12 | 01 | 2 | 202 | 2152/10 | € 3.409,93 |
| | | | | | | € 68.828,68 |

9. Di nominare Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Silvana Paganelli Azza, Capo Servizio del Settore 2° del Comune di Arona;

10. Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva avrà efficacia dopo la verifica dei requisiti previsti dall'art 38 del D.Ls 163/2006 e s.m.i. della ditta aggiudicataria ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

11. Di dare atto che verrà data comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art 79, comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i a tutte le ditte partecipanti e che dalla data di detta comunicazione decorrerà il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. termine di "stand still") per la stipula del contratto di appalto;

12. Di dare atto che il lavoro in oggetto, fa parte del Programma 1 – Progetto 10;
13. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
14. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

ARONA, li 07/09/2015

Il Dirigente
Ing. Mauro Marchisio



Il Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Marchisio
Il Responsabile dell'istruttoria: Rag. Stefania Rusciano
Elaborazione dati: Rag. Stefania Rusciano

Richiamato l'atto di organizzazione I settore n. 6 del 03.06.2015, si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa in approvazione e si dà atto dell'effettuazione di controllo contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 comma 4, e 147 bis del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi dell'9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

ARONA, li 07/09/2015

Per il Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario
La responsabile di posizione organizzativa
Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ per 15 gg. consecutivi.

Arona, _____

PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
Sonia Sotgiu

