



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039

Partita Iva 00143240034

SETTORE 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO

Servizio I – Servizi Tecnici, Opere ed Infrastrutture

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO

"Immobile EX PRETURA sito in via XX Settembre - Realizzazione Deposito Libri "- Manifestazione di interesse procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b)

L'anno duemiladiciotto addì 27 del mese di settembre alle ore 9.30 nella residenza municipale di Arona, il Presidente, Ing. Mauro Marchisio, alla continua presenza dell'Ing. Silvana Paganelli Azza e Dr.ssa Stefania Rusciano, in qualità di testimoni, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle venti ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto.

Sono stati presenti durante la seduta i sigg.ri:

- nessun presente.

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale n. 411 del 12 settembre 2018 con la quale si approvava l'avviso pubblico per manifestazione d'interesse a partecipare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione dei lavori in oggetto, prevedendo che, ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, in caso di candidature in numero superiore a n. 20 (venti), sarebbe stato effettuato sorteggio pubblico;

Dato atto che:

- l'avviso esplorativo prot. n. 39175 era stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Arona e sul sito istituzionale del Comune di Arona;
- entro il termine perentorio del 26 settembre ore 12.30 sono pervenute n. 42 manifestazioni d'interesse;
- oltre il termine perentorio del 26 settembre ore 12.30 non sono pervenute manifestazioni d'interesse;

Rilevato che nell'avviso esplorativo era stata fissata la data del sorteggio pubblico (27 settembre 2018 ore 9.30) al fine di procedere all'estrazione di n. 20 operatori economici tra l'elenco delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine perentorio sopra riportato;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente informa che:

- è stato predisposto l'elenco dei 42 operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse, entro il termine perentorio, e che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d'invito;
- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 42;
- è stato predisposto analogo numero di gettoni con numerazione progressiva;
- il seguente elenco indica i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri progressivi senza l'indicazione dei nomi delle ditte, le quali risultano, a seguito di verifica della corretta compilazione e sottoscrizione delle domande, tutte ammesse al sorteggio:

	Prot. arrivo	Data arrivo
1	39525	14/09/2018
2	39676	17/09/2018
3	39688	17/09/2018
4	39691	17/09/2018
5	39696	17/09/2018
6	39699	17/09/2018
7	39915	18/09/2018
8	39972	18/09/2018
9	39976	18/09/2018
10	40047	18/09/2018
11	40068	18/09/2018
12	40274	19/09/2018
13	40297	19/09/2018
14	40455	20/09/2018
15	40456	20/09/2018
16	40526	20/09/2018
17	40739	21/09/2018
18	40786	21/09/2018
19	40825	21/09/2018
20	40911	24/09/2018
21	40926	24/09/2018
22	41024	24/09/2018
23	41028	24/09/2018
24	41075	25/09/2018
25	41076	25/09/2018
26	41077	25/09/2018
27	41078	25/09/2018
28	41086	25/09/2018
29	41138	25/09/2018
30	41186	25/09/2018
31	41273	25/09/2018
32	41279	25/09/2018
33	41288	25/09/2018
34	41331	26/09/2018
35	41332	26/09/2018
36	41357	26/09/2018
37	41384	26/09/2018
38	41395	26/09/2018
39	41432	26/09/2018
40	41435	26/09/2018
41	41441	26/09/2018
42	41471	26/09/2018

Si procede, quindi alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei testimoni, tutti i gettoni con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente i gettoni sono posti all'interno di un contenitore.

Si procede poi con l'estrazione di n. 20 operatori economici scegliendo altrettanti gettoni ad uno a uno, annotando l'avvenuta estrazione. Di seguito si riporta l'elenco degli operatori economici **sorteggiati** ai quali è associato il relativo numero progressivo omettendo l'indicazione del nome:

	Prot. arrivo	Data arrivo
1	39525	14/09/2018
2	39696	17/09/2018
3	39699	17/09/2018
4	39915	18/09/2018
5	39972	18/09/2018
6	40047	18/09/2018
7	40297	19/09/2018
8	40455	20/09/2018
9	40739	21/09/2018
10	40825	21/09/2018
11	40926	24/09/2018
12	41024	24/09/2018
13	41075	25/09/2018
14	41076	25/09/2018
15	41078	25/09/2018
16	41138	25/09/2018
17	41186	25/09/2018
18	41273	25/09/2018
19	41288	25/09/2018
20	41332	26/09/2018

Ad operazioni concluse il Presidente, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i gettoni non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura. Risultano essere **non sorteggiati** i seguenti operatori economici:

	DENOMINAZIONE DITTA	PARTITA IVA/CF	Prot. arrivo	Data arrivo
1	A.G.S. Costruzione e Servizi	05725480650	39676	17/09/2018
2	Romiti Oscar	00890520034	39688	17/09/2018
3	La Di.Ve	07242901128	39691	17/09/2018
4	De Marcellis Marcello	00742620677	39976	18/09/2018
5	Giovi Srl	05894840015	40068	18/09/2018
6	Dieffe Opere Edili Srl	07717670967	40274	19/09/2018
7	Impresa De Giuliani Srl	00540290038	40456	20/09/2018
8	I.E.F. Leonardo srl	04241940651	40526	20/09/2018
9	Tecnocostruzioni Srl	01655880035	40786	21/09/2018
10	Ediland Srl	02175620034	40911	24/09/2018
11	Daf Srl	04606420653	41028	24/09/2018
12	Zeta Impianti di Ziccardi Vittorio	09394820014	41077	25/09/2018
13	Power Energy Green Srl	06229530487	41086	25/09/2018
14	Sincro Impianti srl	03498160989	41279	25/09/2018
15	Hinelsy Srl	04368150654	41331	26/09/2018
16	Edile Rotella Francesco	06711800018	41357	26/09/2018
17	Gm Group srl	02408190029	41384	26/09/2018
18	BeB Costruzioni srl	01925880061	41395	26/09/2018
19	Pancot f.lli srl	00363600065	41432	26/09/2018

20	Edilart sas di Falsetta F.	01718290032	41435	26/09/2018
21	Sartec srl	01704190899	41441	26/09/2018
22	Matera Agn Srl	01503120626	41471	26/09/2018

Alle ore 10.00 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 4 pagine che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Presidente F.to Ing. Mauro Marchisio
Testimone F.to Ing. Silvana Paganelli Azza
Testimone F.to Dr.ssa. Stefania Rusciano